NÝR RAMPUR
SÉRTEIKNING
NR 211

S3 211
S4 211
S2 211
S1 211

STEYPT UNDIR UNDIRSTÖÐUR

EFTIR AÐ MÚRBROT HEFUR VERIÐ FJARLÆGT ÚR HÚSINU SKAL SKAL STEYPT Í GATIÐ OG SETJA GLUGGA Í

K10 c/c 30

1939
753
433
753
412
118
91
98
38
22
118
88
113
757
416
29
67
87
119
106
41
135
198
118
64
85
118
83
192
383
570
1069
589
20
208
171
10
173
25
191
25
512
41
350
361
128
117
230
13
226
987
225
232
115
1045
1069
505
281
519
503
366
375
132
111
118
99
96
544
855
540

S1

ÚTI / JARÐVEGUR
RYÐFRÍ FLASNING
50 mm EINANGRUN OG MÚR SEM ER FYRIR
TAKKADÚKUR
KÚSTA SÖKKUL MEÐ VATNSHELDU EFNI FRÁ MAPEI MURETT
NÚVERANDI VEGGIR
INNBORAÐ TENGIJÁRN K10 c/c 30 L=800 SETT Í STEYPULÍM
INNI / KJALLARI
INNBORAÐ OG LÍMT K10 c/c 30
LYKKJA K10 c/c 30
2 K12
80
SKÝRINGAR
HÆÐ Á NÝJU GÓLFI EFTIR BREYTINGAR

S2

NÚVERANDI UNDIRSTAÐA
INNBORAÐ K10 c/c 30
3K 10
UNDIRSTEYPA
80
30

S3

K10 c/c 30#
18
94
101

S4

NF
K10 c/c 30#
120
182
119



tpz teiknistofa
ÚTBOÐSTEIKNING

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
21. SEP. 2021
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

TILVÍSUN

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
25.03.2020	SP/PZ	1:50 (A1)
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	1:20 (A1)
BB	RS	

SAMÞYKKT:

Ráðhús Vestmannaeyja
900 Vestmannaeyjar
Burðarvirki
Frágangur í kjallara, sökkull og rampur
Grunnmynd

VERKFANG 8645-2 TEIKNING 210

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi hlutaðeigandi

S:\verkefni\A-VERK\86\8645radhus vestmann\8645-2 kirkjuvegur-50\600_teikn\610-tpz\DWG\VINNUGOGN\8645-2.radhus_burdavirki.dwg